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TECHNICKA ZPRAVA

ZAKLADNi VSEOBECNE UDAJE:

Nazev stavby: Oprava komunikaci v obci Maly Ujezd — &ast Jelenice -
Lokalita 1
Misto stavby: Obec Maly Ujezd — ¢ast Jelenice — Lokalita 1
Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) a stavebni
povoleni (DSP) s podrobnosti realizaéni dokumentace
Datum zpracovani: 03/2019
Projektant casti: ALMAPRO, s.r.0. Prib&zna 1108/77, Praha 10
Zodpovédny projektant: Ing. Martin Kucera
Cislo autorizace 0009920-technologické zafizeni staveb
Navrhl, vypracoval: Vladimir Topi¢
Investor: Obec Maly Ujezd
Generalni dodavatel: Sinpps s.r.0. Dvorecka 387/2, 147 00 Praha 4.

VYCHOZi PODKLADY:
Projekt byl vypracovan na zékladé téchto podkladu:

- situace, stavebni Upravy akce Oprava komunikaci v obci Maly Ujezd — ¢ast Jelenice - Lokalita
1, které zpracovava projektova spole¢nost Sinpps s.r.o., s kterou je akce koordinovana,
- Udaje Katastralniho Ufadu,

- normy CSN a elektrotechnické piedpisy a TKP 15.

PREDMET PROJEKTU:

Ugelem stavby je osvétleni pfedtim neosvétlené ulice novymi stozary VO.

Osveétleni bude realizovano novymi Sestnacti stozary, umist&nymi v zeleni v blizkosti vozovky a
osazenymi svitidly LED. Osvétleni bude pfipojeno na stavajici sit VO — navazuijici lokalita &. 3.
Stavebni upravy a VO jsou projekéné zkoordinovany.

PROJEKT NERESI:

Projekt nefesi zadnou dal$i Upravu stavajiciho zafizeni VO.



VYUZITi PROGRAMU TECHNICKYCH VYPOCTU:

Vypocet VO respektuje mistni a jasové poméry na dotéené komunikaci a jeji zafazeni do skupiny
tiidy osvétleni CSN EN 13201 a zpracovan byl svételnym technikem spole¢nosti Artechnic-
Schreder, a.s. dle smérnice TKP 15. Vysledky vypoétu jsou pfiloZzeny k projektu.

POUZITE NORMY:

Soubor (fada) norem CSN 33 2000 v platném znéni, SN EN 50110-1 ed.3, CSN 33-2000-5-523
ed. 2, CSN EN 13 201 (CSN 360455), CSN EN 62305-1 a# 4 ed. 2 (CSN 341390), CSN 73 6005
zména Z4 a vSechny dalsi souvisejici technické normy a elektrotechnické predpisy technického a
koncepéniho feseni projektu, véetné zdkona €.350/2012 Sb. (Stavebni zakon).

NAPETOVA SOUSTAVA:
3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S,

kde mistem rozdéleni soustav bude elektricka vyzbroj stozart VO.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI:
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena zvySena ochrana — automatickym odpojenim od

zdroje a dopliujicim ochrannym pospojovanim.

VNEJSI VLIVY:

Ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51ed. 3 je v prostoru realizace nového VO
prostiedi nebezpeéné s vlivy prostiedi venkovniho. Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 je na zakladé
téchto vnéjSich vlivii stanovena mez trvalého dotykového napéti Udl = 50V. Danému prostiedi

bude odpovidat kryti pouZitych el. zafizeni.

OCHRANA PROTI ZKRATU A PRETIZEN:
Je fesena jisticem ve stavajicim zapinacim misté VO a pro svitidla VO sklen&nymi pojistkami ve

svorkovnicich stozar(.

OCHRANA PRED BLESKEM, UZEMNEN!:

Pro VO bude provedena propojenim stozar(i paskem FeZn.

Uzemriovaci drat a vodi¢ PEN pfipojovacich kabelt budou vodivé propojeny pies ocelové driky
stozar.

Uzemiovaci drat bude veden v soub&hu s novymi kabely VO.



ENERGETICKA BILANCE:
El. pfikon zafizeni VO ¢&ini 0,32 kW. Potieba el. pfikonu bude kryta pfikonovou rezervou ve

stavajici soustavé VO z které bude zafizeni napajeno.

DEMONTAZ:
V ramci vystavby bude demontovano devét stavajicich svitidel VO, ktera jsou nyni umisténa na
stavajicich stozarech NN spol. CEZ Distribuce, a.s.. Demontované zafizeni bude predano

spravci vefejného osveétleni, ktery rozhodne o jeho dal$im vyuZiti.

NAVRHOVANY NOVY STAV, TECHNICKE RESENI:

Zhotovitel musi zajistit pfi pfedani stavenisté spinéni podminek spravct podzemnich zafizeni
obsazenych v jejich vyjadfenich a nesmi zahajit vykopové prace pred vytyenim a ovérenim
stavu zafizeni zastupci pfislusnych spravci podzemnich inzenyrskych siti. Vyty€eni siti bude
provedeno jednotlivymi spravci pfed vlastni realizaci VO. Pro zafizeni VO, véetné podzemniho
vedeni, musi byt dodrzeny véechny prisludné normy CSN, zejména CSN 736005, CSN 33 2000-
5-52 ed.2 a TKP 15. Vyty€eni umisténi stozari VO a vykopl pro kabely bude fadné

zaznamenano ve stavebnim deniku a bude po celou dobu stavby udrzovano.

Stavebni Upravy Fesi projektovéa dokumentace zpracovavana spole¢nosti Sinpps s.r.o.. Stavebni

Upravy a VO jsou projekéné zkoordinovany.

V ramci obnovy ulice budou demontovany stavajici svitidla VO doplnény nové stozary v mistech
kde doposud vefejné osvétleni nebylo osazeno. Jsou navrzeny nové stozary zarové zinkované,

kulaté, stuprovité, vySky 5 m, bez vylozniku,

Pro VO je navrzen kabel CYKY 4Jx35mm? a CYKY 4Jx16mm?, ktery bude smyc&kovany mezi
stozary VO. Dale bude poloZen do ryhy pod kabelové loze v celé délce novy zemnici vodi¢ FeZn
@ 10 mm, kterym budou pospojeny vSechny stozary a ktery bude spojen se stavajici zemnici
soustavou VO.

Propojeni pojistek a svitidel bude provedeno kabely typu CYKY-J 3x1,5mm2 vedenymi volné
uvnitf stozara.

Jednotlivé diléi kabely a stozary se svitidly budou ¢iselné oznaceny dle zvyklosti spravce VO
pomoci typovych Stitka.

Nové stozary VO budou situovany s rozte¢i 25-30 m — viz.situace. Stozary vysky 5 m budou
vetknuty do samostatnych typovych betonovych zakladl rozmér( 40x40x90 cm. Beton bude
typu C30/37. Spodni &ast vSech novych stoZzarid VO bude pred jejich montazi opatiena



ochrannym néatérem asfaltovym lakem Renolak ALN dle pokynu spravce VO. Pfesné umisténi
stozarQl je v projektu pfizplsobeno podzemnim inzenyrskym sitim a stavebnim upravam. V
novych stozarech VO bude osazena standardni elektrovyzbroj SCHM 1,5-35 a sklenénd pojistka
BA pro jisténi svitidla. V pfipadé, Ze kabely NN budou v kolizi se zaklady novych stozarii VO,
budou do zakladu zalozeny chrani¢ky AROT g110mm na jejich ochranu. V pfipadé, ze stavajici
kabely spol. Cetin a kabely ostatnich spravcu slaboproudych siti budou v kontaktu se zaklady
novych stozarl VO, budou do novych zdkladl zaloZzeny obracené TK Zlaby na jejich ochranu.
Kabely rozvodu VO budou v celé svoji délce uloZeny ve vykopech v piskovém lozi, shora zakryty
bezpec¢nostni vystraznou félii nebo PVC deskou a zasypany pavodni zeminou, ktera bude
zhutnéna pred definitivni Upravou povrchi. Chrani¢ky budou vybaveny ocelovym protahovacim
lankem @2mm. Vykopy v chodniku a travniku budou rozmért 35x60cm (min. kryti kabell 35cm),
pfi kfizeni komunikaci budou kabely VO ulozeny v HDPE trubkach g110mm s min. krytim 1,0m.
V mistech parkovacich stani a vjezdli do objektd budou kabely uloZzeny v obetonované
chrani¢ce HDPE @110 mm jako ochrané proti mechanickému podkozeni. Pfi uroviiovem kfizeni
kabelt VO s kabely Cetin nebo jinych spravcu slaboproudych siti véetné plynovodnich pfipojek
a vodovodnich fadl budou kabely VO ochréanény do vzdalenosti 1m na kazdou stranu
chrani¢kou AROT g110mm. Ve stejnych chrani¢kach budou kabely VO uloZeny i pfi soub&hu s
kabely Cetin a se slaboproudymi kabely jinych spravcu men$im nez povoluje norma (0,3m).

V§echny pouzité chrani¢ky budou po zatazeni kabelt zapénény polyuretanovou hmotou.

Vykopy pro nové zaklady stozari a pro nové pfipojovaci kabely budou provedeny ru¢né. Pod
vozovkami bude provedeno poloZeni kabelu bez vykopovou technologii. V komunikaci a v zeleni
budou kabely ulozeny ve vykopech rozmérl dle pfilozenych vzorovych fezl. Kabely budou ve
vykopech uloZeny v piskovém lozi, shora zakryty betonovymi deskami, cihlami nebo kabelovymi
krycimi deskami z PVC a zasypany plvodni zeminou vykopu, kterd bude zhutnéna pred
definitivni Gpravou povrchu terénd. Definitivni Uprava dotéenych povrchd, véetné podkladnich

vrstev, bude provedena dle zésad a technickych podminek pfislusného spravce komunikace.

Definitivni povrchy na prechodu a v jeho okoli provede zhotovitel stavebnich Gprav.

Pfi Groviiovém kriZzeni kabell s kabely Telefénica CR nebo jinych spravcd slaboproudych siti,
véetné plynovodl a plynovodnich pfipojek, budou kabely ochréanény do vzdalenosti 1m na
kazdou stranu chrani¢ckou AROT @ 110 mm. Ve stejnych chrani¢kach budou tyto kabely ulozeny
i pfi soubéhu s kabely Telefénica CR a se slaboproudymi kabely jinych spravcd menSim nez
povoluje norma (0,3 m). VSechny pouZité chranicky budou po zataZeni kabell zapénény
polyuretanovou hmotou.

Kolem novych zakladl novych stozari budou stavajici inzenyrské sité uloZzeny do novych
délenych chranicek.



Svislé dopravni znacky zlUstanou zachovany ve stavajicich pozicich.

Pri stavebni ¢innosti souvisejici s realizaci VO a stavebnich Uprav budou dodrzeny hygienické
limity hluku dané v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Realizace VO nebude v kontaktu se sledovanou zeleni. Kdyby presto doslo ke kontaktu se
sledovanou zeleni, musi byt zelefi ochranéna dle CSN 839061 a v souladu s vyjadienim OZP
pFislusné MC.

Dojde-li béhem vykopovych praci k nélezu (napf. archeologickému), ktery vytvofi svym
charakterem pfekazku pro plynuly prabéh praci a jejiz pfekonani si vyzada vykony nad ramec

objednanych projekénich a montaznich praci, bude tento pfipad feSen investorem individualné.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI:

Stavba VO bude mit vliv na zZivotni prostfedi pouze po dobu vystavby a to zejména kvl
zvy8ené prasnosti a hlu¢nosti pfipadné pouzitych stroji. Tento vliv bude pouze do€asny do
dokongeni stavby. Po dobu vystavby bude nutné postupovat v souladu s pfedpisy:

Z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(.

Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl.

BEZPECNOST PRACE:

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci, ustanovenimi v8ech vyhlaSek o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebni ¢innosti, nafizenim viady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, vyhlasky ¢&. 50/78 Sb. o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice a zakona ¢&. 309/2006 Sb. o =zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro montdaz musi byt zpracovana technologie postupu
montaze, kterou zpracuje provadéci organizace, s pfihlédnutim k podnikovym predpisim k
ochrané zdravi a bezpeénosti prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vS§echny
platné bezpe&nostni pFedpisy pro pfisludny druh prace a g&innosti, zejména CSN EN 50110-1
ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a predpisy souvisejici, véetn& hygienickych
pfedpist. Pracovnici musi byt s predpisy k zajisténi bezpeénosti prace seznameni prokazatelné
alespont v rozsahu potfebném pro provadéné prace. Zemni vykopové prace bude nutné
provadét se zvySenou opatrnosti vzhledem k existujicim podzemnim inZzenyrskym sitim, které se
vyskytuji v dotéené lokalité. VeSkeré vykopy musi byt provadény ruéné bez pouziti
mechanizace. Pfed uvedenim kabell do provozu musi byt provedena jejich vychozi revize a
vyhotovena revizni zpréva. Za provozu bude nutné dodrZovat ustanoveni kmenové normy

CSN EN 50110-1 ed.3 a viech pfidruzenych a souvisejicich norem.



UDRZBA ZARIZENi:
Udrzba el. zaFizeni, kterou fesi tento projekt, bude standardni pro zafizeni NN VO. Provadét se
bude pomoci mechanickych plosin dle pokynl a planu udrzby provozovatele. Na pfislusném el.

zafizeni museji byt pravidelné provadény revize podle asového harmonogramu provozovatele.

POSTUP MONTAZE, KOMPLEXNi ZKOUSKY:

Postup montaze a zplisob provedeni komplexnich zkouSek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.

UPOZORNENi PROJEKTANTA:

V pfipadé, Ze pii realizaci nového VO dojde k odchylkdm od tohoto projektu, upozorni montazni
organizace projektanta, investora a spravce zafizeni VO na tuto skuteCnost a zména rozsahu
bude zohlednéna dodatkem projektu nebo zapisem do stavebniho deniku. Pfi realizaci nového
VO je nutné, aby dodavatel bezpodmineé¢né dodrzel podminky spravce zafizeni VO a aby byla
dodrzena norma prostorového usporadani siti tj. CSN 73 6005 zména Z4.

V Praze 03/2019 Vypracoval: Vladimir Topié¢



