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1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby   : PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU  VAVŘINEČ, MALÝ ÚJEZD 
b) místo  stavby  : č.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670,  
                               k.ú. Jelenice u Mělníka, Středočeský kraj 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
               Obec Malý Újezd, č. p. 95, 27731 Velký Borek 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Projektoval     : ARCHITEKTURE PH 
                          Petr Hnilička 
                          Vidim 7, 277 21 p. Liběchov 
                          Tel: 739 071 424, E-mail: phnilick@centrum.cz 
                          IČO: 711 27 259 
                          www.archiektureph.cz 
 
 

Schválil        : Ing. Petr Bílek 
                           autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby 
                           V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod                                    
                           číslem 0400894. 
 
  
2.INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
2.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
a- popis inženýrského objektu, jeho funkčnost a technické řešení 
          Předmětem této projektové dokumentace je PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU  
VAVŘINEČ, MALÝ ÚJEZD. Stavba bude realizována v obci Malý Újezd, část Vavřineč, 
č.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670, k.ú. Jelenice u Mělníka, Středočeský kraj. 
 
        Nové prodloužení vodovodního řadu bude napojeno na stávající vodovodní řad PE 
110, který je veden ve stávající sinici č.parc. 504/5. Je navrženo prodloužení A, materiál 
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stávající řad PE 110, 
přes Š 110 vedené od místa napojení v silnici a dále v trase stávající komunikace až na 
její konec. Na řad A je navrženo dle PD zasíťování lokality okružního řadu, kde v místech 
jeho napojení je navrženo vysazení odboček se šoupaty.  
       Na konci řadu A bude umístěn T kus se záslepkou a do boku T kusu bude osazeno 
šoupě a za ním podzemní hydrant DN80. V trase řadu A bude umístěn druhý podzemní 
hydrant DN 80 přes T-kus se šoupětem do boku. 
       Řad bude veden ve stávající komunikaci a v rostlém terénu. 
       Vzhledem k tomu, že bude část řadu bude uložena do pozemku ve vlastnictví ČR, ve 
správě ŘSD, č.parc. 504/5, k.ú. Jelenice u Mělníka, je nutné mít toto uložení ošetřeno 
souhlasem, příp. zřízením služebnosti o uložení řadu.  
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b- požadavky na vybavení 
   Trasa nově projektovaného potrubí je volena vzhledem k umístění stávajícího řadu 

a s ohledem na optimální podmínky pro připojení. 
         Posouzení dle normy ČSN 730873 – zásobení požární vodou – vodovod bude 
sloužit zároveň pro požární účely. Na konci a v trase řadu, budou osazeny podzemní 
hydranty DN80. 

  Napojení na stávající řad PE 110 bude provedeno kolmo přes zemní navrtávací 
soupravu se šoupětem Š110. Tlak v síti 0,4 MPa. 

 
c- napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Nové potrubí řadu bude napojeno na stávající řad pomocí elektrotvarovky za pomocí 
speciálního držáku (příprava pro svár dle pokynů výrobce). Při poškození bude 
poškozené místo zkalibrováno pomocí zokruhovacího přípravku a opraveno 
opravárenskou elektrotvarovkou.  

Následná navrtávka bude, pomocí šoupátka s teleskopickou zemní soupravou, 
zakončenou na povrchu terénu poklopem pro tuto soustavu. 

Napojení bude provedeno správcem vodovodu. 
        Stávající vodovod je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu – společnost Středočeské vodárny, a.s. provoz: vodovod Mělník. 

 
d- vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodnění 
            Výstavba, ani provoz vodovodního řadu, nebude mít žádný vliv na podzemní vody, 
pokud bude správně provedena zkouška těsnosti. 

  
e- údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na navrhované 
řešení 
Nový vodovodní řad je navržen ve stejné dimenzi a parametrech jako stávající vodovodní 
řad, aby byla umožněna maximální možná kapacita řadu pro připojení nových objektů 
v navržené lokalitě, ale i stávající zástavbě. 

 
Navrhované řešení: : VODOVOD HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm 

 
f- požadavky na postup stavebních a montážních prací 

  Křížení se sítěmi: 
       V uvedené oblasti je potrubí vedeno v souběhu, resp. křižuje některé nově 

projektované inženýrské sítě a v menší míře i stávající sítě. Veškeré práce v ochranném 
pásmu stávajícím inženýrských sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností (viz 
vyjádření správců sítí). Obnažené kabely budou před položením potrubí řádně vyvěšeny a 
uloženy do ochranných krytů. Kabely budou obsypány pískem a zakryty výstražnou fólií, 
resp. cihlami. Při pracích bude zabráněno poškození sloupů NN, VN, sloupů osvětlení a 
sloupů Telefonica O2.  

        U všech uvažovaných inženýrských sítí je předpokládaná hloubka uložení a 
tam, kde nebylo určeno správcem sítě přesněji i poloha dle ČSN 73 6005. Potrubí bude 
vedeno v souběhu s ostatními stávajícími sítěmi dle ČSN 73 6005, dle uvedené ČSN 
bude prováděno rovněž křížení. 

 
Přípravné práce: 
        Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení trasy potrubí, 

vymezit pracovní pruh a zajistit vytýčení všech křižujících, resp. s navrženou trasou těsně 
vedených inženýrských sítí. Z pracovního pruhu je následovně nutno odstranit všechny 
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překážky, které by mohly ohrozit bezpečné provádění stavby. Zahájení vlastního výkopu 
musí být oznámeno předem vlastníkům jednotlivých sítí (dle jejich podmínek). 

 
Vytýčení a zaměření: 
       Trasa hl. řadu bude vytýčena pomocí souřadnic lomových bodů, bodů napojení 

přípojek a dále potom od hranic jednotlivých pozemků, resp. vozovek. Součástí stavby 
bude geodetické zaměření nově budovaného potrubí, provedené na nezahrnutém 
potrubí. 

 
Zemní práce: 
   Zemní práce budou prováděny otevřeným výkopem. Pro uložení potrubí 

vodovodního řadu je nutné při výkopových pracích provádět pažení.  
    Veškeré výkopy budou prováděny strojně, vyjma úseků, kde dojde ke křížení nebo 

blízkému souběhu s ostatními vedeními. Tento úsek je dán ochranným pásmem 1,0 m 
na každou stranu od stávajících sítí. 
          Zemní práce budou prováděny ve smyslu platných ČSN s ohledem na ČSN EN 
12007-1-4. Šířka výkopu je zvolena vzhledem k dimenzi potrubí 500 mm. Potrubí bude 
uloženo s krytím 1,5 m. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm, zasypáno 
bude vrstvou písku min. 300 mm nad potrubí. Podsyp i obsyp bude proveden pískem 
zrnitosti max. 16 mm. Na pískovém loži (300 mm nad horní hranou potrubí) bude 
položena výstražná folie z PVC barvy bílé, šířky 300 mm a vodič CYKY 4mm s vývodem 
do šachty (např. hydrantu) . 
 
       Tlaková zkouška: 
          Tlaková zkouška bude provedena vodou dle ČSN 755911. Dodavatel spolu 
s investorem zajistí, aby v průběhu zkoušky v prostoru kolem zkoušeného potrubí nebyly 
nepovolané osoby. V průběhu zkoušky nebudou na potrubí prováděny žádné zásahy, 
které by mohly ovlivnit její průběh a výsledek.  Potrubí bude před zahájením tlakové 
zkoušky uloženo ve výkopu a zasypané. Tlaková zkouška bude zahájena nejdříve dvě 
hodiny po provedení posledního svaru na polyetylénovém potrubí a po ustálení přetlaku 
v potrubí. Zvyšování přetlaku bude prováděno pozvolna a plynule až po dosažení 
zkušebního přetlaku. Těsnost potrubí se považuje za vyhovující, pokud v průběhu tlakové 
zkoušky nedojde ke změně přetlaku vlivem úniku zkušebního média a pokud nebudou 
zjištěny netěsnosti spojů. Po úspěšné tlakové zkoušce musí pověřená osoba odpovědná 
za její provedení vystavit protokol o zkoušce. 
 
g- požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech. energiích, dopravě, skladování   
    apod.  
Stávající vodovod je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu – společnost Středočeské vodárny, a.s. provoz: vodovod Mělník 

 
  Trubní materiál 
   Potrubí je navrženo z materiálu HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm. Spojování 

potrubí bude prováděno pomocí elektrotvarovek. Menší úhly budou řešeny povolenými 
poloměry ohybu PE trubek – při teplotě 20°C – 20d, při teplotě 10°C – 35d, při menších 
teplotách 50d.  

  Armatury      
         Napojení na stávající řad bude provedeno kolmo přes zemní navrtávací soupravu 
se šoupětem Š110. Vysazení odboček pro budoucí okružní řad do lokality bude 
provedeno přes Š100, přes zemní navrtávací soupravu, případně dle požadavku správce. 
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  Přesný způsob napojení na stávající řad bude proveden správcem. 
  Na konci řadu A bude umístěn T kus se záslepkou a do boku T kusu bude osazeno 

šoupě a za ním podzemní hydrant DN80. V trase řadu A bude umístěn druhý podzemní 
hydrant DN 80 přes T-kus se šoupětem do. 
 
 h- řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou     
      schopností pohybu a orientace 

   Před zahájením výkopových prací je nutno provést, po dohodě s DI České policie 
nezbytná dopravní opatření a osazení dopravních značek, dle dodavatelem 
zpracovaného DIO. Na základě Policií ČR schváleného DIO bude OkÚ, RDSH stanovena 
přechodná úprava silničního provozu. 

   Dále je nutno provést vytýčení trasy potrubí, vymezit pracovní pruh a zajistit 
vytýčení všech křižujících, resp. s navrženou trasou těsně vedených inženýrských sítí. 
Z pracovního pruhu je následně nutno odstranit všechny překážky, které by mohly 
ohrozit bezpečné provádění stavby. Zahájení vlastního výkopu musí být oznámeno 
předem vlastníkům jednotlivých sítí (dle jejich podmínek). 
         Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný 
silniční správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. 
Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být 
zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních 
vozidel a vozidel zdravotní služby. 
         Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za 
zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to 
zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 
          V těch místech, kde se dotýká stavba (nově navrhované příjezdové komunikace a 
sítí) sousední stávající zástavby tak, že ruší dosavadní vstupy, vjezdy nebo oplocení, nebo 
jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem komunikace zajištěny potřebné úpravy, 
spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 
osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned 
uvedeny do sjízdného stavu. 
i- důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

  Důsledky na životní prostředí: 
  Montáž vodovodního řadu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

  Bezpečnost práce:  
  Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky nař. vl. č. 591/2006 Sb., nař. vl.  

č. 101/2005 Sb., nař. vl. č. 378/2001 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. 
   Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. 

Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. 
S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich 
blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména 
při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné dohody. 
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 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit 
zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č. 
30/2001 Sb.  
 
1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
       C 2a     KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
         C 2b     KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
          V 1       PODÉLNÝ PROFIL  A 
         V 2      ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 
1.3. STATICKÉ VÝPOČTY 
        Pokud budou vyžádány v průběhu řízení, budou začleněny do dokladové části. 
 
1.4. OSTATNÍ VÝPOČTY 
 
Předpokládaná spotřeba vody je dle vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění vyhlášky 
pro 4 osoby v RD, včetně příslušenství 142 m3 za rok. 
Celkem se předpokládá napojení min. 32 RD…………..4544 m3/rok. 
 

                                        Pokud budou vyžadovány další výpočty v průběhu řízení, budou začleněny do  
dokladové části dokumentace.  
 
 
          
                                                                                                                     Datum: 12/2019      
                                                                                                    
                                                                                                                                  Petr Hnilička 


